



centroculturaluniversitario

CONC-004-CUCEA/CCU-2021

“Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.”



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: SECCION ARQUITECTURA MV S.A. DE C.V.
Concurso: CONC-004-CUCEA/CCU-2021
Nombre: "Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara."

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Carta de aceptación de la invitación firmada por su representante legal dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal en papel membretado de la empresa.
3. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de Servicios Generales en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
8. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
9. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
10. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 04 de febrero de 2021, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 02 de febrero de 2021.


Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Balcones. C.P. 45100
Zapopan, Jalisco, México. Teléfono: 3770-3300 Ext.: 25398, 25806

www.cucea.udg.mx





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: CONSTRUCTORA ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.
Concurso: CONC-004-CUCEA/CCU-2021
Nombre: "Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara."

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Carta de aceptación de la invitación firmada por su representante legal dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal en papel membretado de la empresa.
3. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de Servicios Generales en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
8. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
9. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
10. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 04 de febrero de 2021, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 02 de febrero de 2021.

Coordinación de
Servicios Generales

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: GENERARQ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
Concurso: CONC-004-CUCEA/CCU-2021
Nombre: "Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara."

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Carta de aceptación de la invitación firmada por su representante legal dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal en papel membretado de la empresa.
3. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de Servicios Generales en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
8. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
9. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
10. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 04 de febrero de 2021, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 02 de febrero de 2021.



Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
Concurso: CONC-004-CUCEA/CCU-2021
Nombre: "Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara."

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Carta de aceptación de la invitación firmada por su representante legal dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal en papel membretado de la empresa.
3. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de Servicios Generales en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
8. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
9. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
10. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 04 de febrero de 2021, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"

Zapopan, Jalisco, 02 de febrero de 2021.

Coordinación de
Servicios Generales

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: SG REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
Concurso: CONC-004-CUCEA/CCU-2021.
Nombre: "Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara."

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Carta de aceptación de la invitación firmada por su representante legal dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal en papel membretado de la empresa.
3. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de Servicios Generales en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
8. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
9. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
10. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 04 de febrero de 2021, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 02 de febrero de 2021.

Coordinación de
Servicios Generales

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA

Concurso: CONC-004-CUCEA/CCU-2021

Nombre: "Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara."

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Carta de aceptación de la invitación firmada por su representante legal dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, dirigida al Coordinador de Servicios Generales, firmada por su representante legal en papel membretado de la empresa.
3. Carta firmada por su representante legal en papel membretado dirigida al Coordinador de Servicios Generales en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
8. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
9. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
10. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 04 de febrero de 2021, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"Piensa y Trabaja"

"Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 02 de febrero de 2021.



Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

DICTAMEN TÉCNICO

Zapopan, Jalisco 11 de febrero de 2021

CONCURSO: CONC-004-CUCEA/CCU-2021

NOMBRE: "Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara."

1.- Relación de las propuestas declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos solicitados:

No.	EMPRESA	IMPORTE INCLUYE I.V.A.
1	SG REMODELACIONES, S.A. DE C.V.	\$2,662,199.49
2	GENERARQ EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$2,670,509.22
3	SECCION ARQUITECTURA MV S.A. DE C.V.	\$2,694,323.52
4	LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA	\$2,712,016.81

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de conformidad con el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara y con lo establecido en las bases del concurso entregadas a los participantes, para hacer la evaluación de las propuestas, verificó:

- Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.
- En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, así como considerar para el análisis los rendimientos, insumos y maquinaria y equipo de construcción de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente sean los requeridos por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

- c) En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, emite el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que hace constar el análisis de las proposiciones admitidas.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizaron mecanismos de puntos o porcentajes.

3.- La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, sugiere que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponda a: **SG REMODELACIONES, S.A. DE C.V.** por un importe total de **\$\$2,662,199.49 (Dos millones seiscientos sesenta y dos mil ciento noventa y nueve Pesos 49/100 M.N.), I.V.A. Incluido**, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica solvente, cuyo precio es el más bajo.

4.-No se rechaza ninguna propuesta.

Elaboró y Autorizo



Mtro. Jorge Antonio Ruiz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE FALLO

CONCURSO: CONC-004-CUCEA/CCU-2021
DEPENDENCIA: Centro Cultural Universitario
NOMBRE: "Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara."

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, el día **16 de febrero de 2021**, los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, emitieron el fallo de este concurso.

El **C. Cristian Guillermo León Verduzco**, con cargo de presidente del Comité, designado para presidir este acto, con base en el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, el cual se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en las bases del concurso, así como al Reglamento de obras y servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, hizo saber que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponde a la empresa:

SG REMODELACIONES S.A. DE C.V.

Por un importe total de \$2,662,199.49 (Dos millones seiscientos sesenta y dos mil ciento noventa y nueve Pesos 49/100 M.N.) I.V.A. incluido.

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado proposiciones técnica y económica solventes y cuyo precio fue el más bajo.

C. Cristian Guillermo León Verduzco
Presidente del Comité de Compras y Adquisiciones.

Dr. Gerardo Flores Ortega
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO DE OBRA

Exp: 618/2021

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	SG REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	Escritura Pública No. 10,842 de fecha 02 de julio de 2015, ante la fe del Lic. Javier Manuel Gutiérrez Dávila, Notario Público Titular No. 140 de Guadalajara, Jalisco
Título	Apoderada	Representante	1 Christian de Jesús Carrasco de la Mora
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco	Título	Apoderado
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 8,862 de fecha 15 de julio de 2020, ante la fe del Lic. J. Antonio Jaime Reynoso, Notario Público No. 43 de Zapopan, Jalisco
		R.F.C.	SRE150709M98
		Clave Patronal I.M.S.S.	2
		Domicilio	Calle Circuito Menhir Norte número 580, colonia Altamira código postal 45160 en Zapopan, Jalisco

LA OBRA

Denominación	Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara		
Clave	CONC-004-CUCEA/CCU-2021	Procedimiento de Adjudicación	Concurso
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Cultural Universitario	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$2'662,199.49 Incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	50%	Duración de la obra	120 días naturales

FIANZAS

<input checked="" type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	17 de febrero de 2021
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	3 Christian de Jesús Carrasco de la Mora
Título	Apoderada	Título	Apoderado
TESTIGOS			
Nombre	Arq. José de Jesús Castro Ochoa	Nombre	Mtro. Jorge Antonio Ruiz Hernández
Cargo	Coordinador del Plan Maestro del Centro Cultural Universitario	Cargo	Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA UNIVERSIDAD**, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL CONTRATISTA**, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de este contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

Así mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducirá el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para la realización de los servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa origine responsabilidad para **LA UNIVERSIDAD**.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:
 - Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.

- En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:



Página 4 de 7



- a)- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b)- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascorra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b)- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c)- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DÉCIMA TERCERA. **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;



RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- e) Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- g) Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- IV. En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- VI. **LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo, el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



ANEXO "A"

CONCURSO: CONC-004-CUCEA/CCU-2021.

OBRA: COMPLEMENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, PRUEBAS Y ARRANQUE DE EQUIPOS DE ÁREAS EXTERIORES EN CALZADA DE MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES A PLAZA CENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

FECHA: 09 DE FEBRERO DEL 2021.



BOL. 11. CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				NUMERO	LETRA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
2610-4064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 5 M. EN OBRAS EXTERIORES. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION DE CEPA, TRASLADO DE MATERIALES, MONTAJE, POSTE CON ANCLA PREFABRICADO DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30X80X80, REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 33X33X40, PINTURA COLOR GRIS, 2-CABLE CAL 10 THW-LS PARA FASE Y NEUTRO, 1- CABLE CAL 10 DESNUDO PARA TIERRA FISICA, CONEXIONES, EMPALMES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	11.00	4,579.94	(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.)	50,379.34
2610-4065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE FIBRA DE VIDRIO, CONSUMO DE 100 WATTS, 127-277 V, CON FLUJO LUMINOSO DE 13,000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 5700K, GRADO DE PROTECCION IP66, MOD. HIGHLIGHT, MARCA PHILIPS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	17.00	6,581.48	(SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)	111,885.16
2610-4066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA DE TECNOLOGIA LED, CONSUMO DE 75 W 127-277 VCA, CON FLUJO LUMINOSO DE 9647 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 3700K, CARCASA COLOR GRIS, MOD. CO8017GBCA, MARCA CONSTRUCTITA O SIMILAR, SUSPENDIDA A DOBLE ALTURA. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, FIJACION, ANDAMIOS O ESCALERAS, SISTEMA DE ANCLAJE DE TAQUETE DE EXPANSION Y TORNILLO, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	35.00	6,425.19	(SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N.)	228,381.65
2610-4067	SUMINISTRO DE REFLECTOR DE EXTERIOR LED TIPO ESTACA, CONSUMO DE 8W 100-240 VCA, CON FLUJO LUMINOSO DE 500 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CON GRADO DE PROTECCION IP65, MOD. MRLS, MARCA TECNOLITE O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, FIJACION, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	17.00	1,341.61	(UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.)	22,807.37
2610-4068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED TIPO BARRA EN PISO DE 1.20 M, CONSUMO DE 62 W 127-277 VCA, CON FLUJO LUMINOSO DE 3,400 LUMENES, EMISION DE LUZ COLOR AMBAR, CON GRADO DE PROTECCION IP65, MOD. OUG611GAA, MARCA CONSTRUCTITA O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, FIJACION, SISTEMA DE ANCLAJE DE TAQUETE DE EXPANSION Y TORNILLO, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	15.00	7,992.50	(SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)	127,888.00
2610-4069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR DE 1.85 M, CONSUMO 100 W 120 VCA, CON FLUJO LUMINOSO DE 7,000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, MOD. 54LF 6FT G8 N00AD 120 VV N0, MARCA MARK O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, FIJACION, ANDAMIOS O ESCALERAS, SISTEMA DE ANCLAJE DE TAQUETE DE EXPANSION Y TORNILLO, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	77.00	12,105.73	(DOCE MIL CIENTO CINCO PESOS 73/100 M.N.)	932,141.21
2610-4070	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PARA SUSPENDER, CONSUMO DE 225 W 220-240 VCA, CON FLUJO LUMINOSO DE 29,000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, CON GRADO DE PROTECCION IP65, MOD. GREENPERFORM HIGHWAY G3, MARCA PHILIPS O SIMILAR SUSPENDIDA A DOBLE ALTURA. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, FIJACION, ANDAMIOS O ESCALERAS, SISTEMA DE ANCLAJE DE TAQUETE DE EXPANSION Y TORNILLO, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	30.00	7,090.00	(SIETE MIL NOVENTA PESOS 09/100 M.N.)	70,980.00

11

12

CONCURSO: CONC-004-CUCE/CCU-2021.


OBRA: COMPLEMENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, PRUEBAS Y ARRANQUE DE EQUIPOS DE ÁREAS EXTERIORES EN CALZADA DE MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES A PLAZA CENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

FECHA: 09 DE FEBRERO DEL 2021.



BOC 11 CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				NUMERO	LETRA	
2610-3258	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO, CAPACIDAD DE 12 CIRCUITOS, CON ZAPATAS DE 125 A, TENSION DE EMPLEO DE 110-250 VAC, MOD.Q03121125G, MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, FIACION A BASE DE TAQUETES EXPANSIVOS, MANO DE OBRA DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	FZA	1.00	5,561.66	(CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.)	5,561.66
2610-3259	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, VISIBLE, SOBRE CHAROLA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUITE GALVANIZADA DE AJUSTE DE 2 1/2", A BASE DE 4 CABLE VINANEL THW-L 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIACION PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 8 Y 1 HILO CAL. 30 L. TIERRA FISICA, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, FIACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, DESPENCIDOS, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	M	77.31	557.16	(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)	43,074.04
2610-3260	RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFASICA, DE 500 KW DE CAPACIDAD, CON MOTOR A DIESEL A 1800 RPM, 4 TIEMPOS, TANQUE DE 1200 LT. MARCA CUMMINS, GENERADOR STANFORD DE 4 POLOS, TABLERO DE CONTROL CON UNIDAD BASICA DE CONTACTORES Y BOBINAS TIROIDALES PARA REGULACION DE CORRIENTE, PRECALENTADOR DE 1000 WATTS, INTERRUPTOR GENERAL Y BATERIA DE 17 PLACAS, INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRANQUE, CARGA Y DESCARGA, FLETES, GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MONTAJE, NIVELACION, DESMONTAJE, CONEXION, MANO DE OBRA Y OPERADOR, NO INCLUYE COMBUSTIBLE.	R/DIA	98.00	6,938.72	(SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.)	686,117.12
2610-4071	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PARA VIALIDAD, CONSUMO DE 73 W 120-277 VCA, CON FLUJO LUMINOSO DE 8,569 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, MOD. AT80 20BLEDE10 MVCLT B, MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING O SIMILAR. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, FIACION, ANDAMIOS O ESCALERAS, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	FZA	3.03	6,218.42	(SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 47/100 M.N.)	18,655.76
2610-3261	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA NQ184A4100S DE 18 POLOS 3F, 4R, 210 VCA, CON ZAPATAS PRINCIPALES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 100 AMP. DE 20 PULGADAS DE SOBREPONER, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 100 A. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, FIACION, ANDAMIOS O ESCALERAS, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	FZA	1.00	17,215.85	(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 85/100 M.N.)	17,215.85
SUMA						2,294,999.56
RESUMEN PARTIDAS						
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						2,294,999.56
TOTALES						
TOTAL CON LETRA						SUB TOTAL 2,294,999.56
(DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.)						I.V.A. 367,189.93
						TOTAL 2,662,189.49



15 CHRISTIAN DE JESUS RAMIREZ DE LA MORA
BO REMODELACIONES DE CUCE



DOC. 04
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CONCURSO: CONC-004-CUCEA/CCU-2021.

OBRA: COMPLEMENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, PRUEBAS Y ARRANQUE DE EQUIPOS DE ÁREAS EXTERIORES EN CALZADA DE MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES A PLAZA BICENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

CONTRATISTA: SG REMODELACIONES S.A. DE C.V.



FECHA: 09 DE FEBRERO DEL 2021.

PARTIDA	SEMANAS																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS																															

[Redacted] 16

17 CHRISTIAN DE JESUS CARRASCO DE LA MORA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SG REMODELACIONES S.A DE C.V

CIRCUNVALACIÓN DEL MENHIR NORTE #580, ALTAMIRA, C.P.45160, ZAPOPAN, JALISCO.
TEL. 3318 501221. CORREO: gs.remodelaciones@hotmail.com



[Redacted] 18



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Exp:5417/2021

ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA, LA MTRA. MARÍA GUADALUPE CID ESCOBEDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **LA UNIVERSIDAD,** Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA **SG REMODELACIONES, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO, EL **19 CHRISTIAN DE JESÚS CARRASCO DE LA MORA,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **EL CONTRATISTA,** DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. El 17 de febrero de 2021, **LA UNIVERSIDAD** y **EL CONTRATISTA** celebraron un contrato, mediante el cual **EL CONTRATISTA** se obligó a llevar a cabo la obra denominada "**Complemento y acondicionamiento de Instalaciones Eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en Calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara**", bajo la **CONC-004-CUCEA/CCU-2021**, mismo que para los efectos del presente instrumento será denominado como el **CONTRATO PRINCIPAL**.
2. Al continuar con la obra materia del **CONTRATO PRINCIPAL**, se detectó que se tenía que ampliar los conceptos y la vigencia del calendario para la ejecución de las actividades materia del **CONTRATO PRINCIPAL**, para lo cual se suscribirá el presente.
3. Tomando en cuenta lo anterior, **LA UNIVERSIDAD** por conducto del **Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas**, autorizó la modificación a que se refiere el punto anterior.
4. Que los representantes de ambas partes están facultados para celebrar este tipo de convenios, tal y como se estableció en la carátula del **CONTRATO PRINCIPAL**.

Por lo anterior y tomando en consideración que las partes cuentan con las facultades suficientes para suscribir el presente adendum, las mismas han decidido sujetarse para tal efecto al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan en adicionar al catálogo de conceptos del Anexo "A" del **CONTRATO PRINCIPAL** los conceptos que se incluyen en el Anexo "B" del presente instrumento.

Por su parte **LA UNIVERSIDAD** adicionalmente a la cantidad señalada en la carátula del **CONTRATO PRINCIPAL**, pagará a **EL CONTRATISTA** la cantidad de **\$2'022,008.14 (Dos millones veintidós mil ocho pesos 14/100 M.N.)**, con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.

SEGUNDA.- Las partes acuerdan en ampliar el término de la vigencia para la ejecución de los trabajos materia del **CONTRATO PRINCIPAL** por **53 (cincuenta y tres)** días naturales, de conformidad a lo establecido en el calendario que se incluye en el Anexo "B" del presente instrumento.



20

Página 1 de 2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

En este sentido acuerdan las partes que el plazo adicional a que hace referencia en el párrafo anterior empezará a surtir efectos a partir del día **25 de julio de 2021**.

TERCERA.- Las partes manifiestan que la celebración del presente adendum no constituye en forma alguna novación o extinción de los derechos y obligaciones, tanto principales como accesorias que hubieren contraído bajo el **CONTRATO PRINCIPAL**.

CUARTA.- Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a actualizar la fianza establecida en el inciso b) de la carátula del **CONTRATO PRINCIPAL**, en virtud de lo estipulado en el presente Instrumento.


QUINTA.- Las partes manifiestan que para todo lo no previsto en el presente instrumento, seguirán subsistiendo los términos y condiciones previstos en el **CONTRATO PRINCIPAL**, en todo lo que no se contraponga a lo aquí señalado.

SEXTA.- Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este adendum, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.


Las partes enteradas del contenido y alcance del presente convenio, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman por triplicado en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **15 de julio de 2021**.




POR LA UNIVERSIDAD


**MTRA. MARÍA GUADALUPE CID
ESCOBEDO
APODERADA**

POR EL CONTRATISTA


**22 CHRISTIAN DE JESUS CARRASCO DE
LA MORA
APODERADO**



TESTIGOS


**ARQ. JOSÉ DE JESÚS CASTRO
OCHOA
COORDINADOR DEL PLAN MAESTRO DEL
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO**


**MTRQ. JORGE ANTONIO RUÍZ
HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS**

ANEXO "B"

Conc No. CONG-004-GUCEA/CCU-2021
Obra: COMPLEMENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, PRUEBAS Y ARRANQUE DE EQUIPOS DE ÁREAS EXTERIORES EN CALZADA DE MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES A PLAZA BICENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

CATALOGO								
INSTALACION ELÉCTRICA								
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	LETRA	TOTAL		
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE SEGURIDAD EN CAJA MOLDEADA NEMA 3R, 3 X 50 AMP. MCA. SQUARE'D. O SIMILAR, INCLUYE; MANO DE OBRA HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	15.00	\$5,033.96	CINCO MIL TREINTA Y TRES 50/100 PESOS	\$	75,509.40	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO ENCHUFABLE 1X20 AMP, MOD. QO220 MCA. SQUARED, INCLUYE; MANO DE OBRA HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	225.00	\$176.02	OCHO SETENTA Y SEIS 02/100 PESOS	\$	39,604.50	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO ENCHUFABLE 2X20 AMP, MOD. QO220 MCA. SQUARED, INCLUYE; MANO DE OBRA HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	110.00	\$498.52	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 52/100 PESOS	\$	54,837.20	
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 POLOS, MODELO: AH7808-GAB, MCA. ARROW-HART, INCLUYE; MANO DE OBRA HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	67.00	\$678.58	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 58/100 PESOS	\$	45,464.86	
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, A BASE DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE DIÁMETROS 1/2" 3/4" Y 1", CABLE CAL 10 AWG THW-LS PARA FASES, CABLE CAL 10 DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, CURVAS, COPLES, CONECTORES, BAYONETAS, CONDULET LB, T, C, FS CON TAPA, SOPORTERÍA A BASE PERNO ANCLA, CARGA HILTI, COPLE HEXAGONAL, VARILLA ROSCADA, ABRAZADERA CLIP DE 16, 21, 27 MM, TUERCAS Y ROLDANAS, CONEXIONES, RANURAS, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE	SAL	32.00	\$1,362.98	UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 98/100 PESOS	\$	43,615.36	
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO (LF-02) MOD. LED PANEL LIGHT, MARCA ARGOS, CONSUMO DE 18W PARA SOBRE PONER EN MURI A 2.40 M INCLUYE; SISTEMA DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS Y GARANTÍAS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	20.00	\$11,454.71	OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 71/100 PESOS	\$	229,094	

Conc No. CONG-004-GUCEA/CGU-2021
Obra: COMPLEMENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, PRUEBAS Y ARRANQUE DE EQUIPOS DE ÁREAS EXTERIORES EN CALZADA DE MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES A PLAZA BICENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

CATALOGO

7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO (LC-02) TIPO TIRA LED PARA COLOCAR EN CAJILLO O ATRÁS DE ESPEJO, MCA, HBLEDS, CONSUMO 20W/ML INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, CONEXIONES Y DRIVER EN CASO DE SER NECESARIO, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	38.00	\$3,436.19	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 19/100 PESOS	5	130,575.22
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO (LD-02) MOD. VAP 4000LM FST WD 120 35K 80CRI, MARCA LITHONIA, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	75.00	\$8,732.71	DECIOMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 75/100 PESOS	5	654,953.25
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA LUMINOSA (LC-02) DE LED'S COLOR BLANCO CÁLIDO DE ALTA POTENCIA Y FUENTE DE PODER REMOTA, 5M, LA TIRA VA MONTADA EN CAJILLO DE ILUMINACIÓN CONTRA MURO SEGÚN DETALLE ON/OFF DE 16 W/ML, 24 VOLTS, MOD. SLW424 30FT 30K 80CRI, MARCA JUNO, INCLUYE: CANAL RÍGIDO FABRICADO EN EXTRUSION DE ALUMINIO, LONGITUD DE 2.5 CM PARA INSTALACIÓN SOBREPUESTA DE ALUMINIO "LC-02" MOD. SM6 48IN FR WH. FUENTE PODER REMOTA CON CAPACIDAD DE 90W SALIDA DE 24VDC PARA LUMINARIA TIPO "LC-02" MOD. DLDP5 96W FPGZT. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	ML	25.07	\$1,594.57	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 97/100 PESOS	5	42,487.87
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO (LC-02) TIPO TIRA LED PARA COLOCAR EN CAJILLO O ATRÁS DE ESPEJO, MCA, HBLEDS, CONSUMO 20W/ML INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, CONEXIONES Y DRIVER EN CASO DE SER NECESARIO, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	40.00	\$3,436.19	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 19/100 PESOS	5	137,447.60
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN, PARA MONTAJE EN TECHO, 1000VA'S MÁXIMO, 127V, COBERTURA DE 12M, PATRÓN 360°, 2 VÍAS, MOD. 02C20-MDW, MARCA LEVITON, INCLUYE: CONEXIONES, GARANTÍAS, PRUEBAS, SISTEMA DE FIJACIÓN, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISIÓN DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACIÓN LEED.	PZA	10.00	\$8,513.69	OCUATRO MIL CINCOCENTOS TRECE 69/100 PESOS	5	85,136.90

Conc No. CONC-004-CUCEA/CCU-2021
 Obra: COMPLEMENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, PRUEBAS Y ARRANQUE DE EQUIPOS DE ÁREAS EXTERIORES EN CALZADA DE MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES A PLAZA BICENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

CATALOGO

12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN, MULTI TECNOLOGÍA, MONTAJE EN TECHO, 24V, COBERTURA DE 18M, PATRÓN 360° COLOR BLANCO, MOD. OSC20-RMVV, MARCA LEVITON, INCLUYE CONEXIÓN A POWER PACK OSP20-RDO DE 2400VA'S MÁXIMO, 127V, CONEXIONES, GARANTÍAS, PRUEBAS, SISTEMA DE FIJACIÓN, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISIÓN DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACIÓN LEED.	PZA	12.000	\$6,445.40	SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 40/100 PESOS	\$ 77,344.80
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN INFRAROJO, PARA MONTAJE EN PARED, 24V, COBERTURA DE 8M, PATRÓN DE 180° COLOR BLANCO, MOD. OSWWW-10W, MARCA LEVITON, INCLUYE: CONEXIÓN A POWER PACK OSP20 DE 2400VA'S MÁXIMO, 127 V, CONEXIONES, GARANTÍAS, PRUEBAS, SISTEMA DE FIJACIÓN, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SEPARACION DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL PARA RECICLADO CON EMPRESA CERTIFICADA Y LA EMISION DEL MANIFIESTO CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION LEED.	PZA	30.00	\$4,234.62	CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 62/100 PESOS	\$ 127,038.60
SUBTOTAL						\$ 1,743,104.76
IVA						\$ 278,896.76
TOTAL						\$ 2,022,008.14

DOS MILLONES VEINTIDOS MIL OCHO 14/100 PESOS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS


CONIC, No: CONIC-004-OUCEA/CGU-2021
 EMPRESA: SG REMODELACIONES
 No. DIAS SOLICITADOS: 53 DIAS NATURALES



PARTIDA	DIAS CALENDARIO																																																							
	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7							SEMANA 8						
INSTALACION ELECTRICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			

30

31 Christian De Jesús Carrasco De La Mora



32



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES





ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Zapopan a las **12:00** horas del **10 de agosto de 2021**, se reunieron en el **Museo de Ciencias Ambientales**, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de "**Complemento y acondicionamiento de instalaciones eléctricas e iluminación, pruebas y arranque de equipos de áreas exteriores en calzada de Museo de Ciencias Ambientales a Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara**", la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de: **CONCURSO No CONC-004-CUCEA/CCU-2021** al contratista: **SG REMODELACIONES S.A. DE C.V.; No. 120/39/C**, con un monto total ejercido de **\$2,662,199.49 (Dos millones seiscientos sesenta y dos mil ciento noventa y nueve pesos 49/100 M.N.) I.V.A. Incluido**, Número de partida analítica **6.2.2.2.1**.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Los trabajos ejecutados dieron inicio el **27** del mes de **marzo** del **2021** al día **02** del mes de **junio** del **2021** fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del **Centro Cultural Universitario** recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

 <p>ARQ. HÉCTOR GARCIA CUIEL Coordinador General de Patrimonio</p>	 <p>ARQ. MAURICIO DE FONT-RÉAULX ROJAS Director General del Centro Cultural Universitario</p>
 <p>MTRO. JORGE ANTONIO RUÍZ HERNÁNDEZ Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas</p>	 <p>ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS Director de Obras y Proyectos del Centro Cultural Universitario</p>

FUNDAMENTACIÓN

1. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

2. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

3. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

4. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

5. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

6. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

7. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

15. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

16. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

17. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

18. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

19. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

20. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

21. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

22. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

23. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

24. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

25. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

26. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

27. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

28. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

29. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

30. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

31. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

32. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.